



LOTE I

LOTE I							
Item	Descrição	Veloc.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Parcela Única (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Total (36 Meses) (R\$)
1	Plano de Projeto e Gerenciamento da Implantação completa da solução tecnológica		01	49.248,95	49.248,95		
2	MPLS/VPN (Conectar à INFOVIA RJ) Sede PGE-RJ → PRODERJ	100 Mbps	01	7.860,52		7.860,52	282.978,72
3	MPLS/VPN (Conectar à INFOVIA RJ) PRODERJ → Sede PGE-RJ	100 Mbps	01	4.742,83		4.742,83	170.741,88
4	MPLS/VPN (Fullmesh) Sede (Concentradora para interligar as Unidades Remotas)	100 Mbps	01	7.860,52		7.860,52	282.978,72
5	MPLS/VPN Unidades Remotas	10 Mbps	17	4.703,53		79.960,01	2.878.560,36
(A) - Valor da Parcela Única – Item 01 – R\$					49.248,95		
Valor Mensal – Itens 02 ao 05 – R\$						100.423,88	
(B) - Valor Total – Itens 02 ao 05 - 36 Meses – R\$							3.615.259,68
(A) + (B) - Valor Total Máximo do LOTE I – Itens 01 ao 05 – R\$							3.664.508,63



LOTE II

LOTE II							
Item	Descrição	Veloc.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Parcela Única (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Total (36 Meses) (R\$)
1	Plano de Projeto e Gerenciamento da Implantação completa da solução tecnológica		01	68.487,44	68.487,44		
2	IP Dedicado (Acesso Dedicado à internet, com fornecimento de 14 endereços IP válidos (1- rede; 1 broadcasting e 12 – host)), Sede.	100 Mbps	01	4.825,23		4.825,23	173.708,28
3	Rede IP Dedicado (Acesso Dedicado à internet, com fornecimento de 4 endereços IP válidos (1- rede; 1 broadcasting e 2 – host)) em cada Unidade Remota	10 Mbps	15	3.367,46		50.511,90	1.818.428,40
4	Solução de Garantia de Tráfego – SD-WAN (2 – Sedes + 15 nas Procuradorias Regionais, antigo Convento do Carmo e Especializadas)	Um	17	1.804,74		30.680,58	1.104.500,88
(A) - Valor da Parcela Única – Item 01 – R\$					68.487,44		
Valor Mensal – Itens 02 ao 04 – R\$						86.017,71	
(B) - Valor Total – Itens 02 ao 04 - 36 Meses – R\$							3.096.637,56
(A) + (B) - Valor Total Máximo do LOTE II – Itens 01 ao 04 – R\$							3.165.125,00